



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ASA-LPN-O-003 / 2023

"AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLUJOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS EXISTENTE, REUBICACIÓN DE LA ANILLO PERIFÉRICO 3332, INT. 607, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, C.P 01900, RFC: DIM911022PPA, preciosunitarios@dimisa-ingenieria.com, Números Telefónico 55 89 87 95 63

FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 249 días naturales

FECHA: 5 de abril de 2023

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

CONCEPTO	CENTRAL			OBRA
I) ADMINISTRACION CENTRAL				
<u>HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES</u>				
a.- PERSONAL DIRECTIVO	624,373.49			888,006.47
b.- PERSONAL TECNICO	662,214.31			3,552,025.90
c.- PERSONAL ADMINISTRATIVO	605,453.08			1,480,010.79
d.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES., CONSIDERADOS EN SUELDOS				-
e.- PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C; CONSIDERADOS EN SUELDOS	-			-
f.- PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A,B, Y C CONSIDERADOS EN	-			-
	-			-
SUBTOTALES	1,892,040.88			5,920,043.16
II) <u>DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS</u>				
a.- EDIFICIOS Y LOCALES	828,228.01			-
b.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA	207,057.00			25,351.75
c.- BODEGAS	96,626.60			58,309.03
d.- INSTALACIONES GENERALES E ILUMINACIÓN	-			20,281.40
e.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	27,607.60			20,281.40
f.- DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHICULOS	220,860.80			114,082.89
g.- CAMPAMENTOS	-			15,211.05
SUBTOTALES	1,380,380.02			253,517.53
III) <u>SERVICIOS</u>				
a.- CONSULTORES,ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIO CONCRETO	132,516.48			200,360.63
b.- ESTUDIOS E INVESTIGACION	-			85,868.84
SUBTOTALES	132,516.48			286,229.47
IV) <u>FLETES Y ACARREOS</u>				
a.- DE CAMPAMENTOS	-			76,055.26
b.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-			122,669.77
c.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	-			46,614.51
d.- DE MOBILIARIO	-			-
SUBTOTALES	-			245,339.54
V) <u>GASTOS DE OFICINA</u>				
a.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	32,208.87			40,889.93
b.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRATOS, RADIO	12,883.55			16,355.97
c.- EQUIPO DE COMPUTACION	19,325.32			32,711.94
d.- SITUACION DE FONDOS	25,767.09			24,533.96
e.- COPIAS Y DUPLICADOS	6,441.77			16,355.97
f.- LUZ, GAS, COMBUSTIBLES, HIDRACION Y OTROS CONSUMOS	12,883.55			32,711.94
g.- GASTOS DE LICITACION	19,325.32			
SUBTOTALES	128,835.47			163,559.70



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ASA-LPN-O-003 / 2023

"AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLUJOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS EXISTENTE, REUBICACIÓN DE LA ANILLO PERIFÉRICO 3332, INT. 607, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, C.P 01900, RFC: DIM911022PPA, preciosunitarios@dimsa-ingenieria.com, Números Telefónico 55 89 87 95 63"

FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 249 días naturales

FECHA: 5 de abril de 2023

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

CONCEPTO	CENTRAL			OBRA
VI) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	55,215.20			40,889.92
SUBTOTALES	55,215.20			40,889.92
VII) SEGURIDAD E HIGIENE				
a.- SISTEMAS DE CONTROL	92,025.30			40,889.92
b.- MATERIAL PARA SANITIZACION Y PRUEBAS COVID-19	-			163,559.70
SUBTOTALES	92,025.30			204,449.62
VIII) SEGUROS Y FIANZAS				
1.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO	-			91,707.92
2.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS	-			91,707.92
3.- FIANZA DE ANTICIPO	-			353,730.55
4.- PRIMA POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	-			117,910.18
SUBTOTALES	-			655,056.58
IX) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO	-			-
b.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO.	-			-
c.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES	-			-
* DE SANITARIOS PORTATILES	-			102,224.81
* SEÑALIZACION(NORMATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL)	-			24,533.95
* DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	-			-
* DE GENERADORES DE ENERGIA Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	-			282,140.48
SUBTOTALES	-			408,899.24
SUMA=	3,681,013.39			8,177,984.75

SUMA COSTO INDIRECTO **11,858,998.14**
ADMINISTRACION CENTRAL

3,681,013.39 **61,350,223.15** **6.00%**
COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION OBRA

8,177,984.75 **61,350,223.15** **13.33%**
COSTO DIRECTO

INDIRECTOS = ADMON. CENTRAL + ADMON. OBRA = **19.33%**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ASA-LPN-O-003 / 2023

"AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLUJOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS EXISTENTE, REUBICACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN."

ANILLO PERIFÉRICO 3332, INT. 607, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, C.P 01900, RFC: DIM911022PPA, preciosunitarios@dimsa-ingenieria.com, Números Telefónico 55 89 87 95 63

FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 249 días naturales

FECHA: 5 de abril de 2023

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

RESUMEN

ADMINISTRACION CENTRAL	6.00%
ADMINISTRACION DE OBRA	13.33%
	<hr/> <hr/>
TOTAL	19.33%