











































































































































































































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2021

Lugar: CHIAPAS.

FECHA 11-oct-21

TABULADOR EDIFICACION 2021

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1813000061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA HELVEX No. 100. CON DOS LLAVES O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, ENSAMBLE PARA MEZCLADORA, EMPOTRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,655.23	1,655.23	1,655.23	1,655.23	1,655.23	1,655.23	1,655.23	1,737.63	1,656.65	1,656.65	1,656.65	1,656.65	1,656.65	1,656.65	1,656.65
1813000071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR AUTOMATICO CINSA DE 40 LTS., CLASIC-101 O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXION A LAS LINEAS DE ALIMENTACION, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3,423.67	3,423.67	3,423.67	3,423.67	3,423.67	3,423.67	3,423.67	3,712.11	3,428.60	3,428.60	3,428.60	3,428.60	3,428.60	3,428.60	3,428.60
1813000091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR AUTOMATICO DE GAS CINSA 40 LITROS, RUDO R101EC O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXION DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3,129.26	3,129.26	3,129.26	3,129.26	3,129.26	3,129.26	3,129.26	3,417.72	3,134.20	3,134.20	3,134.20	3,134.20	3,134.20	3,134.20	3,134.20
1813000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 40 X 60 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y BASTIDOR DE MADERA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO SDE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	408.98	408.98	408.98	408.98	408.98	408.98	408.98	481.28	410.21	410.21	410.21	410.21	410.21	410.21	410.21
1813000131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA LAMOSA MODELO AUSTRAL; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXION A LA ALIMENTACION Y AL DESAG E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	3,189.05	2,986.52	2,986.52	2,986.52	2,986.52	2,986.52	2,986.52	2,986.52
1813000141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO MARCA LAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXION A LA ALIMENTACION Y AL DESAG E, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,931.71	1,931.71	1,931.71	1,931.71	1,931.71	1,931.71	1,931.71	2,137.74	1,935.22	1,935.22	1,935.22	1,935.22	1,935.22	1,935.22	1,935.22
1813000161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE EXTENSION CROMADO DE 2" X 90 GRADOS PARA W.C. DE TANQUE BAJO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CORDON, FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	219.95	219.95	219.95	219.95	219.95	219.95	219.95	271.46	220.84	220.84	220.84	220.84	220.84	220.84	220.84
1813000201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV PLAVABO RUGO 160, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXION A LA ALIMENTACION Y AL DESAG E; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,647.16	1,647.16	1,647.16	1,647.16	1,647.16	1,647.16	1,647.16	1,853.20	1,650.67	1,650.67	1,650.67	1,650.67	1,650.67	1,650.67	1,650.67
1813000211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA LAMOSA JUNIORS MOD. BOREAL; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXION A LA ALIMENTACION Y AL DESAG E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,233.20	2,233.20	2,233.20	2,233.20	2,233.20	2,233.20	2,233.20	2,439.25	2,236.72	2,236.72	2,236.72	2,236.72	2,236.72	2,236.72	2,236.72
1813000221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE CUELLO CORTO DE 8" CON CARTUCHO CERAMICO 1/4 DE VUELTA, CUBIERTA DE LATON Y MANERALES; INCLUYE: ACARREOS, CONEXION A LA ALIMENTACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	515.78	515.78	515.78	515.78	515.78	515.78	515.78	556.99	516.49	516.49	516.49	516.49	516.49	516.49	516.49

CORRECTA EJECUCION.

























SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2021

Lugar: CHIAPAS.

FECHA 11-oct-21

TABULADOR EDIFICACION 2021

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1827000371	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	56.21	56.21	56.21	56.21	56.21	56.21	56.21	72.70	56.49	56.49	56.49	56.49	56.49	56.49	56.49
1827000381	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	73.55	73.55	73.55	73.55	73.55	73.55	73.55	92.27	73.87	73.87	73.87	73.87	73.87	73.87	73.87
1827000391	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	144.52	144.52	144.52	144.52	144.52	144.52	144.52	167.42	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92
1827000401	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	184.82	184.82	184.82	184.82	184.82	184.82	184.82	212.28	185.28	185.28	185.28	185.28	185.28	185.28	185.28
1827000411	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 50X40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	59.01	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52
1827000421	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	55.79	55.79	55.79	55.79	55.79	55.79	55.79	70.50	56.04	56.04	56.04	56.04	56.04	56.04	56.04
1827000431	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	64.07	64.07	64.07	64.07	64.07	64.07	64.07	77.79	64.30	64.30	64.30	64.30	64.30	64.30	64.30
1827000441	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	68.59	68.59	68.59	68.59	68.59	68.59	68.59	83.32	68.86	68.86	68.86	68.86	68.86	68.86	68.86
1827000451	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	73.43	73.43	73.43	73.43	73.43	73.43	73.43	89.91	73.72	73.72	73.72	73.72	73.72	73.72	73.72
1827000461	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 150X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	120.90	120.90	120.90	120.90	120.90	120.90	120.90	141.50	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25
1827000471	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	27.73	27.73	27.73	27.73	27.73	27.73	27.73	35.98	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88
1827000481	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	31.71	31.71	31.71	31.71	31.71	31.71	31.71	40.85	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86	31.86
1827000491	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	55.97	45.85	45.85	45.85	45.85	45.85	45.85	45.85











SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2021

Lugar: CHIAPAS.

FECHA 11-oct-21

TABULADOR EDIFICACION 2021

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1827001131	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.39	28.54	28.54	28.54	28.54	28.54	28.54	28.54
1827001141	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	31.34	31.34	31.34	31.34	31.34	31.34	31.34	40.30	31.49	31.49	31.49	31.49	31.49	31.49	31.49
1827001151	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	33.31	33.31	33.31	33.31	33.31	33.31	33.31	42.27	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46
1827001161	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	35.14	35.14	35.14	35.14	35.14	35.14	35.14	44.96	35.31	35.31	35.31	35.31	35.31	35.31	35.31
1827001171	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91	46.73	37.08	37.08	37.08	37.08	37.08	37.08	37.08
1827001181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	56.44	56.44	56.44	56.44	56.44	56.44	56.44	67.27	56.63	56.63	56.63	56.63	56.63	56.63	56.63
1827001191	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	63.29	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64
1827001201	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	90.02	78.10	78.10	78.10	78.10	78.10	78.10	78.10
1827001211	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	86.02	74.10	74.10	74.10	74.10	74.10	74.10	74.10
1827001221	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	137.92	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42
1827001231	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	114.14	114.14	114.14	114.14	114.14	114.14	114.14	127.88	114.37	114.37	114.37	114.37	114.37	114.37	114.37
1827001241	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	167.54	167.54	167.54	167.54	167.54	167.54	167.54	183.39	167.82	167.82	167.82	167.82	167.82	167.82	167.82
1827001251	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	139.95	139.95	139.95	139.95	139.95	139.95	139.95	155.79	140.20	140.20	140.20	140.20	140.20	140.20	140.20









































































































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2021

Lugar: CHIAPAS.

FECHA 11-oct-21

TABULADOR EDIFICACION 2021

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
	VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																
2307000093	REGISTRO DE 0.80m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON REJILLA DE SOLERA 1 1/4"x1/8", CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4,034.29	4,034.29	4,034.29	4,034.29	4,034.29	4,034.29	4,034.29	4,759.59	4,046.69	4,046.69	4,046.69	4,046.69	4,046.69	4,046.69	4,046.69
<b>A2309</b>	<b>POZOS DE VISITA DE MEDIA TENSION</b>																
2308000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO P, CAT. CFE-TN-PVMTBP DE 1.70 X 3.00 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22,627.19	22,627.19	22,627.19	22,627.19	22,627.19	22,627.19	22,627.19	23,478.80	22,645.96	22,645.96	22,645.96	22,645.96	22,645.96	22,645.96	22,645.96
2308000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO T, CAT. CFE-TN-PVMTBT DE 2.00 X 2.60 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23,840.11	23,840.11	23,840.11	23,840.11	23,840.11	23,840.11	23,840.11	24,691.72	23,858.88	23,858.88	23,858.88	23,858.88	23,858.88	23,858.88	23,858.88
2308000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO L, CAT. CFE-TN-PVMTBL DE 2.00 X 2.00 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21,610.56	21,610.56	21,610.56	21,610.56	21,610.56	21,610.56	21,610.56	22,462.18	21,629.33	21,629.33	21,629.33	21,629.33	21,629.33	21,629.33	21,629.33
<b>A2310</b>	<b>DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION</b>																
2309000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P1, CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	505.43	505.43	505.43	505.43	505.43	505.43	505.43	505.43	505.43	601.23	506.94	506.94	506.94	506.94	506.94
2309000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	888.10	888.10	888.10	888.10	888.10	888.10	888.10	888.10	1,007.87	890.02	890.02	890.02	890.02	890.02	890.02
2309000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,401.05	1,243.61	1,243.61	1,243.61	1,243.61	1,243.61	1,243.61
2309000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R1 (REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 10; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	540.19	540.19	540.19	540.19	540.19	540.19	540.19	540.19	540.19	636.00	541.71	541.71	541.71	541.71	541.71









